



Ocean Plastics



Aan

Polykarpia Participaties B.V.
Dhrn. Jako Bijl en Cor Tielbeke

Faradaystraat 21
8013 PH Zwolle

En

Six Holding B.V.
Dhr. Diederik Six

Utrechtseweg 89
3702 AA Zeist



Ocean Plastics



Offerte

Beste Cor, Diederik en Jako,

Bussum, 11 juni 2013

Hierbij ontvangen jullie de contractaanbieding voor de werkzaamheden die het World Sustainability Fund voor de IMUTARA BV zal uitvoeren.

Deze contractaanbieding betreft de activiteiten voor Fase 1 (voor beschrijving zie de offerte).

Wij hopen jullie hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan.

Vriendelijke groeten,

World Sustainability Fund

Emile van Essen



Ocean Plastics



Inhoud

Inhoud

- Projectdoel
- Voorgestelde acties WSF
- Investering
- Projectverloop
- Projectduplicatie
- Overeenkomst
- Bijlagen





Ocean Plastics




Project Doel

Projectdoel

- Het opschonen van de oceanen betreffende de plastic eilanden
- Projecten goedkeuring door UNFCCC
- Projecten financiering door UN aangesloten partijen
- Projectduplicatie en -opschaling

Actiedoel Fase 1

- Verkrijgen van financiering voor het ontwikkelen van het projectplan.






Ocean Plastics



Projectfasering





Ocean Plastics



Tijdlijn Fase 1

Tijdlijn Fase 1: Aanvraag Loan Scheme

- 12 juni 2013 Aanvang werk: tekening opdracht
- 30 juni 2013: CDM aanvraag ingediend (Loan Scheme scheduled date: phase 1 initial screening on eligibility, due diligence, integrity, site visit, technical assessment, expected emission reduction, feasibility)
- 19 juli 2013: informed over Loan Scheme aanvraag UN CDM Technical Review Committee. Beroep niet mogelijk.

Tijdlijn Fase 2: Opstellen PDD

- 31 juli 2013: Deadline indienen PDD
- 10 sept 2013: Beslissing CDM approval UN CDM Executive Board



Ocean Plastics



Financiën Fase 1

Fase 1: Aanvraag CDM Loan Scheme

- 12 juni: Polykarpia en Six storten elk €4.033,33 aan Essence SUM* voor de uitvoering van deze opdracht. Deze posten worden boekhoudkundig verrekend als zijnde inbreng in IMUTARA.
- Zodra het UN Loan Scheme budget wordt vrijgegeven (zie fase 2) worden deze posten teruggestort vanuit IMUTARA.

Onderbouwing: totaal activiteiten verwacht = 40 mandagen

- Polykarpia 10 mandagen
- Six 10 mandagen
- WSF 10 mandagen + 10 mandagen gefactureerd zoals boven omschreven

* In verband met het opstarten van de WSF activiteiten wordt WSF facturering en betaling uitgevoerd door Essence SUM, in opdracht van WSF. De WSF werkzaamheden worden uitgevoerd door WSF, conform de algemene voorwaarden (general conditions) van Essence SUM, zie bijlage.



Ocean Plastics



Financiën Fase 2

Fase 2: Opstellen PDD en Businessplan

- UN stelt de Loan Scheme gelden volgens het volgende schema ter beschikking:

Signing of loan agreement:	10% of the loan amount
Validation Start:	20% of the loan amount
Validation Completion:	15% of the loan amount
CDM Project Submission:	10% of the loan amount
Registration with the UNFCCC:	20% of the loan amount
1st issuance of CERs:	25% of the loan amount

- IMUTARA verstrekt certification fees aan:
 - CDM Consultant voor de PDD begeleiding
 - DOE* voor de CER registratie

* A designated operational entity (DOE) is an independent auditor accredited by the CDM Executive Board (CDM EB) to validate project proposals or verify whether implemented projects have achieved planned greenhouse gas emission reductions.



Ocean Plastics



Financiën Fase 3

Fase 3: Uitvoering

- In Fase 1 of 2 te bepalen Financier of Donateur stelt €50 mio ter beschikking
- Ieder van de 3 IMUTARA partners krijgen ieder 1/3 van de provisie van de uitvoeringsfinanciering uitbetaald. De provisie van de uitvoeringsfinanciering bedraagt:
2% bij UN-erkenning, of onkosten plus 3% zonder UN-erkenning.
- Binnen 1 jaar na eerste verstrekking CER's betaalt IMUTARA het geleende CDM Loan Scheme bedrag rentevrij terug aan de UN



Ocean Plastics



Voorgestelde acties

Onze ondersteuning ter realisatie van het Ocean Plastics project Fase 1 omvat de volgende stappen:

Ondersteuning aanvraag projectfinanciering, acties WSF

1. Screening maritieme wetgeving op CDM aanvraag issues
2. (Mede) opstellen Project Information Note (PIN)
3. Aanpassen vergelijkbare PDD als voorbeeldbijlage
4. Betrokkenheid National Letter of Approval
5. (Mede) bepaling Crediting period
6. Berekening geschatte emissie reductie
7. Voorstellen, voorselectie en contacteren potentiële financiers
8. Bespreking IRR met en zonder CER's
9. Bespreking Risico's CDM Loan Scheme aanvraag
10. UN CDM Loan Scheme aanvraag en begeleiding
11. PDD development tijd en kosten planning





Ocean Plastics



Projectverloop

Aanvang en einde van het project

Het project wordt opgestart bij betaling van de Loan Scheme aanvraagkosten.
Het werk betreffende dit deel van het werk van WSF is afgerond na advies omtrent de kansen op projectduplicatie en projectopscaling.

Mijlpalen Fase 1

- Ondertekening contract
- Loan Scheme aanvraag volgens de tijdtabel van het CDM proces

Mijlpalen Fase 2


- Opstellen businessplan: 1 tot 3 maanden, integraal aan PDD
- PDD - Project Design Document: 1 maand tot 3 maanden
- Project financiering: 1 tot 2 maand

Mijlpalen Fase 3

- Project management en uitvoering: doorlopend
- Projectmonitoring en rapportage voor financiers

Voorwaarden

Op deze aanbieding zijn de "General Delivery Conditions - Consultancy" van Essence SUM van toepassing.





Ocean Plastics



Projectovereenkomst

Bindingsverklaring

Hierbij verklaren de IMUTARA partijen als gelijkwaardige partners onder consortium uitvoering te geven aan het project Ocean Plastics met als eerste doelstelling het verkrijgen van een projectontwikkelingsbudget bij de UN.

Partijen zullen naar goed zakelijk gebruik acteren en presteren. Door ondertekening van deze overeenkomst binden zij zich aan dit project en de uitvoering daarvan. Verdere rol en taakverdeling zal nader worden overlegd en vastgelegd in te ondertekenen notulen.

Aldus overeengekomen op 12 juni 2013 te Bussum, Zeist en Zwolle:



Polykarpia N.V.

Six Holding B.V.

World Sustainability Fund

Jako Bijl, Cor Tielbeke

Diederik Six

Emile van Essen



Ocean Plastics



Bijlagen

Bijlagen

- Ocean Plastics Organisatie en Inbreng
- Waarom WSF?
- Facturen (2)
- Algemene Voorwaarden
- Ocean Plastics WSF Task Force Inventory (Excel)



Ocean Plastics




Ocean Plastics Organisatie

- De organisatie bestaat uit IMUTARA BV en een gemeenschappelijk op te richten Ocean Plastics Werkmaatschappij BV i.o.
- De aandelen van IMUTARA worden gelijkkelijk onder de 3 eigenaren verdeeld, te weten Stichting WSF, Polykarpia NV en Six Holding BV.
- Overige projecten/ondernemingen kunnen als opvolgende werkmaatschappijen onder IMUTARA worden geplaatst.
- Aandeelhouders zijn gelijkkelijk risicodragend.

Inbreng van de Partners:

- Polykarpia: Pyrolyse Technologie, Engineering
- Six: Commercie, Contacten Internationaal
- WSF: UN Netwerk, Financiën en bedrijfseconomie





Ocean Plastics



Waarom WSF?

Het World Sustainability Fund biedt Strategie, een Toolkit en Netwerk om klein- en grootschalige Duurzame Initiatieven te initiëren en faciliteren.

- Sterke binding met de United Nations en haar voorzieningen
- Combinatie van strategische, technische en economische vaardigheden
- Inzicht in actuele markt en financieringssituatie
- Wereldwijd netwerk van groene investeerders en industrie
- Sterke connecties met UN en beslissers op wereldniveau
- Ervaren in sterk versnelde wereldwijde roll-out
- Niet eerder vertoonde winstgevende Groene technologie





Ocean Plastics



Waarom WSF?

WSF Purpose: The World Sustainability Fund is a global organization that facilitates initiatives that contribute to sustainable life on earth.

WSF Principles:

- We are transparent in our actions and in how we provide structure for our organization and relations.
- We act out of compassion for every life form and every individual.
- We communicate with respect for each other and clarity in our message.
- We add value by connecting to what is needed and by providing customized support.



Ocean Plastics



Over WSF

Ervaring CDM Loan Scheme

Op dit moment heeft WSF in uitvoering:

- Een aanvraag voor erkenning van nieuwe technologie en vier in voorbereiding
- Zeven aanvragen voor erkenning van projecten op basis van bestaande technologie
- Waarvan vier via het UN Loan Scheme traject en drie via een rechtstreekse PDD aanvraag
- Drie bedrijfsfinancieringen op duurzaamheidsbasis
- Acht projecten in de vooranalyse en onderhandelingsfase (waaronder Polykarpia)
- Een aantal sectoranalyses (drinkwater, mijnwater, herbebossing, hydrogen)
- Vijftien projecten op de plank in afwachting van behandelingscapaciteit





Ocean Plastics



Over WSF

Ervaring Duurzame Ontwikkeling

- Sinds 1989 betrokken bij duurzame ontwikkeling
- Sinds 2006 betrokken bij United Nations ontwikkeling
- Sinds 2008 structureel betrokken bij United Nations sociaal politieke strategie ontwikkeling
- In 2009 UN Commons mede gepositioneerd en Instant Response Netwerk opgebouwd
- In 2010 tien aanvullende mensenrechten voorgesteld met sociaal economisch en duurzaam karakter
- In 2011 UN duurzaamheidsontwikkeling geëvalueerd en WSF - The Future We Need – opgericht
- In 2012 UN Commons Cluster - We CAN bedacht en opgestart: Commons Abundance Netwerk
- In 2013 WSF Duurzame Projectenraket, Sector opschalingstrategie ontwikkeld (135D, 197N en 15C)